

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างแนวหินใหญ่ต่อจากเดิม (เพิ่มระดับความสูงแนวหิน) หมู่ที่ ๒ ถึง ๓  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างแนวหินใหญ่ต่อจากเดิม (เพิ่มระดับความสูงแนวหิน) หมู่ที่ ๒ ถึง ๓

### 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,604,600.00 บาท

### 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดฐานกว้าง 4.00 เมตร สันกว้าง 2.00 เมตร สูง 1.00 เมตร ระยะทาง 800 เมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มกราคม 2566 เป็นเงิน 7,739,007.67 บาท

### 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

### 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อธิบดีกรมฯ คุระแก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ศดานันท์ เพ็ชรไทยพงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

7.3 สิทธิยา เงินศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

อธิบดีกรมฯ คุระแก้ว

18 มกราคม 2566 14:22:01

ผู้โครงการ/งานก่อสร้าง  
ประกวดราคาจากงบก่อสร้างงานทั่วไป (เพื่อระดับความสูงงานทั่วไป) หมู่ที่ ๒ ถึง ๓ ตามบัญชีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างงานทั่วไปในเขตก่อสร้างเดิม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะลุง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะลุง

[illegible]

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานโยธาในเขตชลประทาน (เพิ่มระดับความสูงแนวคัน) หมู่ที่ ๒ ถึง ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างงานโยธาในเขตชลประทานเดิม (เพิ่มระดับความสูงแนวคัน) หมู่ที่ ๒ ถึง ๓

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก

  
( อธิบดีกรมชลประทาน )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( อธิบดีกรมชลประทาน )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ศดานันท์ เพ็ชรไพฑูริย์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

อธิบดีกรมชลประทาน

18 มกราคม 2566

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธาเพิ่มเติม (เพิ่มระดับความสูงแนวหิน) หน้าที่ ๒ ถึง ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างงานโยธาเพิ่มเติม (เพิ่มระดับความสูงแนวหิน)  
 เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ค่าตอบแทนรวมทั้งโครงการ           | 5,643,144.00 บาท |
| ผลรวมค่าตอบแทนงานก่อสร้างชลประทาน | 5,643,144.00 บาท |
| แหล่งของเงินงบประมาณ              | 7,604,600.00 บาท |
| แหล่งของเงินนอกงบประมาณ           | 0.00 บาท         |

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

|                    |        |                          |        |       |
|--------------------|--------|--------------------------|--------|-------|
| เงินลงทุนจ่าย      | 0.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้          | 6.00 % | ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 % |       |

Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

| ค่างานต้นทุน  | Factor F |
|---------------|----------|
| 5,000,000.00  | 1.3752   |
| 5,643,144.00  | 1.3714   |
| 10,000,000.00 | 1.3457   |